

工程建设合同管理模拟考试试卷(六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_c59\\_92240.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_BB_BA_E8_c59_92240.htm)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以()日确认为承包人的竣工日。 A.承包人自检合格 B.承包人递交竣工验收报告 C.竣工检验开始 D.竣工检验完毕，有关各方在竣工验收报告签字

2.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。 A.仅允许排名前五名的投标人参加投标 B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C.由排名第七的递补，维持六家投标人 D.重新进行资格预审

3.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()状态。 A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立

4.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可()。 A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止 B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止 C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止 D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

5.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，()，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。 A.按设计合同

要求，完成设计并提交全部图纸 B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费 C.工程施工完成竣工验收工作 D.工程通过保修期检验

6.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。 A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

7.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延 D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

8.施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。 A.承包人以书面形式通知工程师 B.发包人以书面形式通知承包人 C.承包人征得工程师同意 D.工程师征得承包人同意

9.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由( )承担责任。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.承包人和工程师

10.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( )。 A.所需费用和延误工期由承包人负责 B.所

需费用和延误工期由发包人负责 C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责 D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

11.施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验( )。 A.工作由发包人负责，费用由承包人负责 B.工作由发包人负责，费用由发包人负责 C.工作由承包人负责，费用由发包人负责 D.工作由承包人负责，费用由承包人负责

12.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A.承包人提请竣工验收前自检合格日 B.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C.开始竣工检验日 D.竣工验收合格工程师在检验记录签字日

13.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。 A.费用和工期损失均由承包人承担 B.补偿费用并顺延合同工期 C.补偿费用但不顺延合同工期 D.顺延合同工期但不补偿费用

14.在施工合同履行过程中，( )是错误的。 A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认 B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认 C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D.承包人对工程师的错误指令不承担责任

15.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。 A.工程师可以拒绝验收 B.承包人承担由此发生的费用 C.承包

人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D.由此造成工期延误不予顺延 16.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A.发包人承担 B.承包人承担 C.发包人和承包人共同分担 D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付 17.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是( )。 A.减少合同中约定的工程量 B.改变有关工程的施工时间 C.删除承包范围内的部分工作 D.更改工程有关部分尺寸 18.下列有关暂停施工说法不正确的是( )。 A.承包人应按工程师要求停止施工 B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工 C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任 D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工 19.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由( )。 A.发包人负责检验，费用由发包人负责 B.发包人负责检验，费用由承包人负责 C.承包人负责检验，费用由发包人负责 D.承包人负责检验，费用由承包人负责 20.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)