

合同大全建设工程设计合同 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/170/2021_2022__E5_90_88_E5_90_8C_E5_A4_A7_E5_c36_170249.htm 建设工程设计合同 建设

建设单位(甲方)：_____ 地址

：_____ 邮码_____ 电话_____ 法定代
表人：_____ 职务_____ 设计单位(乙方)

：_____ 地址：_____ 邮
码_____ 电话_____ 法定代表人

：_____ 职务_____ 为了明确责任，分工协作

，共同完成建设项目的的设计任务，根据_____ 批准的计划
任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵

守。第一条 甲方委托乙方承担_____ 工程的设计项目

，建筑安装面积为_____ 平方米，批准总投资为_____

万元，建设地点在_____。第二条 甲方的义务 1.甲方应

在_____ 年_____ 月_____ 日以前，向乙方提交业经上级批准

的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源
报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步

设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方

在_____ 年_____ 月_____ 日施工图设计前，应提供经过批准的初

步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件

，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量

，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批

工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方

进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工

验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供

必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1.乙方必须在_____年___月___日以前，向甲方交付初步设计文件；在_____年___月___日以前，向甲方交付技术设计文件；在_____年___月___日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文一式___份，施工图设计文件一式___分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。_____年___月___日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条 设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同

意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条 设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条 奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_____元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成

的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com